Zatacznik Nr 6

WzZOR UMOWY
UMOWA NR GKM.272.10.2017

Zawarta W dniu ....cccveveeeieiniiiieeeenn, w Czarnkowie pomiedzy Zespotem Zaktadéw Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie, reprezentowanym przez

p. Krzysztofa Wywrot — Dyrektora Szpitala,

z siedzibg przy ul. Kosciuszki 96 w Czarnkowie, 64 — 700 Czarnkéw

NIP : 763-17-48-697

REGON : 000308525

zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajgcym,

z siedzibg W ....ce....... [o] AV V| I
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym w .........cccceeennnee pod nr ..... o kapitale
zaktadowym............ ,

1) e,

2) e

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawcg

lub:

Panig/Panem ......c.ccccevveveeeveececrveeeennenn, prowadzgcg/ym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa
....................................................... W oiiiieeeeeeeenennnnnnes PIZY UL e,

zwanga/zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez

Wykonawce w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pdzn. zm.) na

realizacje zamowienia pod nazwa:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie. Budowa instalacji gazow
medycznych.

§1
DEFINICIE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:
1. Prawo zamoéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.
2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.
3. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet
dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i ztozenia
Oferty na wybor Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.



10.
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15.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWiORB)

— dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatacznikami, o wykonanie wszelkich prac

obejmujgcych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzgdzen i wyposazenia wraz z ich
montazem.

. Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ — Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w

Czarnkowie. Budowa instalacji gazéw medycznych.

. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania

przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego

powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych, ustug zgodnie
z postanowieniami Umowy.

. Nadzor Inwestorski (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy z ramienia

Zamawiajgcego nadzér nad realizacjg prac stanowigcych Przedmiot Umowy jak i monitorujacy
realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego funkcje Inzyniera nie bedzie wymagata
zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inzynier petni
jednoczes$nie funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz wystepujgce w Rozdziale
3 Prawa budowlanego, funkcje , Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz , koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie robét budowlanych wraz z dostawg i montazem urzadzen
wynikajagcych z dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), a takze realizacje obiektu budowlanego w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, za pomocg dowolnych $rodkéw, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Protokdét koniecznosci — protokét zgtoszenia prac, nie objetych dokumentacjg projektowa lub
zgtoszenia zmian materiatdw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowa¢ Przedmiot Umowy
— nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inzyniera oraz podpisany przez
Wykonawce i Zamawiajgcego, opisujacy oraz uzasadniajacy w Swietle obowigzujgcych wymogdéw
technicznych lub prawnych konieczne zmiany Umowy, koniecznos¢/mozliwosé udzielenia
odrebnych zaméwien stosownie do postanowien Pzp, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w
ramach dokumentacji opisujgcej Przedmiot Umowy.

Komisja odbioru — oznacza zespdt osdb powotany przez Zamawiajgcego dla celdw dokonania
odbioréw wykonanych prac, w skfad ktérego wchodzg w szczegdlnosci przedstawiciele
Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

Protokét korncowego odbioru robdt — nalezy przez to rozumieé¢ dokument wystawiony przez
Inzyniera stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu zamédwienia, tj. obowigzkow, o ktérych mowa w § 2
ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 3 Umowy — podpisany przez Komisje odbioru. Podpisanie protokotu
korncowego odbiér robdt rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla przedmiotu Umowy.

Protokét ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inzyniera stwierdzajagcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu rekojmi.

Protokoét zgltoszenia robot budowlanych, nie objetych dokumentacja projektows, a koniecznych
do wykonania, aby zrealizowa¢ przedmiot umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument
opracowany przez Inzyniera oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajacego, opisujacy oraz
uzasadniajgcy w Swietle obowigzujgcych wymogoéw prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej
Umowy, konieczno$¢/mozliwosé udzielenia dodatkowych zamoéwienn stosownie do postanowien
ustawy Prawo zamodwien publicznych, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach
dokumentac;ji opisujgcej przedmiot niniejszej Umowy.
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Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez Wykonawce
z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inzyniera, w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane
materiaty zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan,
pomiardw i préb potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz
z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen, instrukcje obstugi oraz inne
dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, a odnoszgce sie do jego
realizacji.

Odbidr Czesciowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania czesci prac.
Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior Konncowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do
uzytkowania, dokonany z udziatem Stron Umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi koncowemu
towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej
i powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegdlnych
urzadzen, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji. Przed odbiorem koficowym Strony muszg
dokona¢ prob pozwalajacych stwierdzi¢ czy urzadzenia zamontowane dziatajg poprawnie, czy
Obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Odbidr Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania Przedmiotu
Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane
bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego protokdt ostatecznego odbioru robdt. Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne
rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub potfaczenie zdarzen, obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktdre zasadniczo i w znaczgcy sposodb utrudniajg wykonywanie
czesci lub catosci zadan wynikajgcych z Umowy, ktérych zaréwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca,
przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw
zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne szkody na
terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony obraz powierzchni
ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajgce stan przyrody, a nawet
zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majgce wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to:
powddz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady Sniegu
ekstremalny upat lub mréz, szczegblnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy obejmujgcy:

1) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dostarczong dokumentacje projektowg, w sktad
ktorej wchodzi projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz przedmiary robdt okreslajgce
zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, STWiIORB oraz pozwolenie na budowe i zapisy SIWZ,

2) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

3) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoled, w tym wymaganych przepisami Prawa
budowlanego oraz uzyskanie dla Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

4) dokonywanie przegladéw w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych roboét
i zamontowanych urzadzen.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tornado
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko

2. Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIiORB), SIWZ wraz
ze zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych z zapoznaniem sie z
warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejgcej infrastruktury).

§3
INTERPRETACIA
Tre$¢ Umowy oraz dokumentdéw, okreslonych w § 2 ust. 2, nalezy traktowac, jako wzajemnie sie
uzupetniajgcy i uszczegdtawiajaca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych dokumentach, ktérych nie
mozna usung¢ w drodze odniesienia sie do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej,
interpretacja zapiséw bedzie uzgadniana z uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SIWZ,
dokumentacja projektowa, STWiORB.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie w dniu podpisania Umowy dokumentacji projektowej i STWIORB, ktére stanowig
podstawe realizacji przedmiotu zamowienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od podpisania Umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienie nadzoru autorskiego,

5) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie,

6) przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego
i reprezentowania go przed wtasciwymi organami administracyjnymi, jezeli zajdzie taka
potrzeba,

7) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wtasciwej organizacji, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych norm, oraz przepiséw prawa, w szczegélnosci Prawa budowlanego
zgodnie z warunkami Umowy,

2) przygotowanie i ztozenie w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy oswiadczen i dokumentéw
w celu zgtoszenia oséb na stanowiskach kierowniczych budowy oraz wniosku o rozpoczeciu
robét budowlanych objetych Umowg do wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy, wtasnym
staraniem i na wifasny koszt z uwzglednieniem wytycznych Inzyniera Planu Bezpieczeristwa i
Ochrony Zdrowia,

4) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczern i wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone prace oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji Umowy,

5) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzgledniajgc
w pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego) wraz z przytaczeniem
wtasnym staraniem niezbednych mediéw oraz ponoszenie wszelkich optat z tym zwigzanych.
Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy (tacznie

4



z odtgczeniem mediow i usunieciem wszystkich instalacji, rozbiorkg wszystkich drég
dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementéw i urzadzen)
i przywrdcic¢ teren do stanu pierwotnego,

6) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajgcemu, Inzynierowi i innym
uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcym
Prawem budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych
i czytelnych wpisdw zgodnie z postepem prac,

7) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyng¢ na jakosé¢ wykonywanych prac albo opdzinienie terminu zakonczenia
wykonania Przedmiotu Umowy,

8) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie
budowy od chwili jego przekazania,

9) zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod wzgledem
przeciwpozarowym,

10) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpaddw, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia, przekazanie Zamawiajgcemu uporzadkowanego
terenu budowy,

11) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego i bezpieczeistwa pracy. Ponoszenie optat i kar za przekroczenie w trakcie prac
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczagcych ochrony s$rodowiska
i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z aktualnie
obowigzujacych przepiséw o odpadach,

12) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okres$lonymi w Umowie,

13) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego w
trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

14) nanoszenie na biezagco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i/lub Inzynierem w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej, po
uzgodnieniu z projektantem,

15) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach okreslonych w § 12 Umowy.

16) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inzyniera o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej moggcych zagraza¢ prawidtowemu
wykonaniu przedmiotu zamodwienia.

. Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do pfatnosci zgodnie ze wskazowkami Inzyniera

i/lub Zamawiajacego.

. Z uwagi na to, ze roboty bedg wykonywane w czynnym obiekcie. Wykonawca powinien

kazdorazowo ustalaé¢ sposdb wykonywania robdt i zabezpieczenia terenu ( wygrodzenia i

oddzielenia strefy wykonywania robdt od strefy czynnej ) w Dyrektorem Szpitala lub Ordynatorem

Oddziatu.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do wzajemnej wspdfpracy z innymi wykonawcami robdt,

zwtaszcza w budynku F i budynkach A i D, aby opracowaé¢ technologie pracy i kolejnosci

wykonywania robét. Wspétdziatanie bedzie niezbedne dla zachowania kolejnosci wykonywania
poszczegdblnych robadt, tak aby nie doprowadzi¢ do podwdjnego wykonywania tych samych prac.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ praw i zobowigzan, diugow i

wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem prowadzonych robét i terenem budowy,
ktore uzna za konieczne przy realizacji Przedmiotu Umowy oraz ponosit bedzie koszty ich
utrzymania i konserwacji,



2) doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, wedtug uzyskanych
wtasnym staraniem warunkéw z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej lub bedzie korzystat z
wody i energii elektrycznej z instalacji Zamawiajgcego zlokalizowanej na terenie Obiektu, a takze
bedzie ponosit koszty jej zuzycia,

3) wykonanie i utrzymanie oswietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewni ochrone
znajdujgcego sie na nim mienia oraz warunki bezpieczenstwa,

4) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz,

5) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokofu koricowego odbioru robét.

. Do zakoniczenia odbioru koricowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ i przechowywaé na

terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszg znajdowac

sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujgce dokumenty: pozwolenie na budowe, projekt

budowlany, STWIORB, protokét przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych i

koordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzany jest stosowac podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby, materiaty
oraz urzadzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i normami.
. Wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
utratg jakosci, wtasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie
przez Inzyniera.
. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera wyrobow, materiatéw i
urzadzen planowanych do dostarczenia/ wbudowania.
. Zmiana materiatéw przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotu zamdwienia w
stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiIORB, bedzie mozliwa
pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatow jest zobowigzany zajg¢ na pismie stanowisko w ciggu 5
dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upowazni
Wykonawcy do zmiany materiatéw.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatow, urzadzen fabrycznie nowych i
nieuzywanych, posiadajgcych wymagane certyfikaty B lub deklaracje witasciwosci uzytkowych, a
zwtaszcza dla wyrobéw medycznych odpowiedniej klasy.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobdéw, materiatéw i urzadzen.
. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow.
. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobdw, materiatéw lub urzagdzen nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym w
Umowie — Wykonawca zobowigzany bedzie na swdj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie
wyroby oraz ponies¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC
. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy w nastepujacych
terminach:
1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu Umowy — po przekazaniu terenu budowy, ale nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy,



2) zakonczenie wykonywania przedmiotu Umowy — w terminie do 31pazdziernika 2018r.

. W terminie 5 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania prac, Zamawiajacy, zgodnie z art. 41

ustawy Prawo budowlane, zawiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w

Czarnkowie o planowanym rozpoczeciu robét. Do zawiadomienia beda dotgczone wymagane

przepisami prawa nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowy, a takze kopia uprawnien oraz aktualne
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

2) oswiadczenia Inzyniera, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi, a takze kopie uprawnien oraz aktualne zaswiadczenia o wpisie na
liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

3) informacje zawierajgcg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Plan BIOZ ).

. Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach na budowe i zapewni wydajagcym je

organom petng mozliwos$¢ inspekcji i sprawdzenia prac, jak réwniez uczestnictwo w prdbach i

badaniach wykonywanych prac.

. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem o tym

fakcie Inzyniera i Zamawiajgcego. Potwierdzeniem wykonania prac bedzie stwierdzenie podpisane

przez Strony Umowy w protokole koncowego odbioru robot.

. Wykonawca bedzie wspoétuczestniczyt z Zamawiajgcym, w niezbednym zakresie, w prowadzonym

postepowaniu administracyjnym dotyczacym wydania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

§7
TEREN BUDOWY
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne.
. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie jakichkolwiek obiektéow nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wfascicielami lub administratorami tych obiektéw.

§8
ODBIORY
. Przewiduje sie nastepujace odbiory:
1) Odbiory czesciowe,
2) Odbidr koricowy,
3) Odbidr ostateczny.
. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbioréw.
. W razie koniecznosci dokonania odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
zawiadomi Inzyniera o wykonaniu tych robdt w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedtozy Inzynierowi
niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robdot. W przypadku
wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inzyniera, Wykonawca na
witasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbiér robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inzyniera wpisem do dziennika
budowy.



4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koricowy robdt — w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robét potwierdzonych
przez Inzyniera.

5. Postanowienie ust. 4 stosuje sie takze odpowiednio do odbioréw czesciowych, z zastrzezeniem
zapisu ust. 3. Wykonawca przedtozy do odbioru czesciowego rozliczenie wykonanych prac (w ujeciu
iloSciowym, rodzajowym i finansowym) oraz inne dokumenty jezeli sg niezbedne do wykazania
nalezytego wykonania obowigzkdéw przez Wykonawce na tym etapie.

6. Zakonczenie czynnosci odbioréw bedzie nastepowac bez zbednej zwtoki.

7. Przed odbiorem koicowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inzynierowi dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidiowego wykonania Umowy, a w szczegolnosci dokumentacje
powykonawczg oraz niezbedne swiadectwa kontroli jako$ci materiatow, bedacych przedmiotem
odbioru, w tym m.in. :

1) Dzienniki budowy z wpisem:
a) kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlano-montazowych i zgtoszeniem do odbioru
koricowego catego przedmiotu Umowy,
b) kierownikéw robét o zakoriczeniu robét budowlano-montazowych branzowych,
c) Inzyniera potwierdzajgcym gotowosé catego Przedmiotu Umowy do odbioru koricowego.

2) Oswiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym z
wyszczegdlnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu.
3) Oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z

dokumentacjg projektowg, STWIORB i ofertg3 Wykonawcy, posiadajgcych odpowiednie
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce zaktadane projektowe i
uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH.

4) W razie powstania zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu i
warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét - kopie rysunkdéw
wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w
razie potrzeby, takze uzupetniajgcy opis. W takim przypadku os$wiadczenie o dopuszczalnych
zmianach, powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inzyniera.

5) Dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzgdzong przez kierownika budowy i zaakceptowang projektanta i Inzyniera. Dokumentacje
powykonawczg wykonaé nalezy na kserokopiach projektu budowlanego, wykonawczego lub
wykona¢ nowa wersje.

6) Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce).

7) Protokoty odbioréw technicznych instalaciji.

8) Dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw i urzgdzen dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie tj. certyfikaty B lub aprobaty techniczne lub deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, dopuszczajgce do stosowania w realizowanym przedmiocie zamdwienia i jego
eksploatacji na podstawie Umowy, obowigzujgcych przepiséw, norm i warunkéw technicznych,

9) Zestawienie faktur  zaptaconych  przez  Wykonawce  Podwykonawcom  (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich wartosci wg stanu na dzien odbioru.

10) Karta gwarancyjna na wykonany przedmiot Umowy wystawiona przez Wykonawce zgodnie z
zatagczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart gwarancyjnych na
poszczegdlne urzadzenia wystawione przez producenta.

Dokumenty, o ktdrym mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowa¢ w nastepujacy

sposdb :

a) powinny by¢ przygotowane w dwdch kompletach,
b)kazda teczka winna posiadac spis wpietych i ponumerowanych dokumentéw; teczki nalezy
wpigé w segregatory.



8. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu przystuguja

10.

11.

12.

13.

14.

15.

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu
ich usuniecia, wyznaczajac rdwnoczesnie termin usuniecia wad i/lub usterek,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zgdac¢ wykonania czesci
przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy,
w przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢ podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan w
warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy moze takze w takim wypadku od Umowy odstgpic i zleci¢ usuniecie ich
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego
dziatan.

Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby

nadmiernych kosztéw, Zamawiajagcy moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub usterek,

zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych

robot. Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Protokdt koricowego odbioru robdt Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie

odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie oséb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wykaz dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich wykonania z Umowa i dokumentacjg projektows,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych osdb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera i oséb uczestniczagcych w
odbiorze.

Protokdt korncowego odbioru robot Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia, w

ktorym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez wad i usterek roboty objete Umowa

oraz przekazat Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjng, ztozyt dokumenty Operatu

Kolaudacyjnego i dokonat innych wymaganych Umowa dziatan.

Po zakonczeniu wykonywania robdt i podpisaniu protokot koricowego odbioru robdt Obiektu

Wykonawca przygotuje zawiadomienie wraz z niezbednymi dokumentami do Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie o zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy wraz

z wnioskiem i niezbednymi dokumentami o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4 tygodnie

przed zakoniczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.



§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Za wykonanie Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSci .........ccceeveeneee. zt
brutto, (stownie: .....cceeeveveieireee e ztotych brutto), w tym podatek VAT wynosi ..................... zt.

2. Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w § 9 ust. 1 Umowy pokrywa wszelkie naleznosci dla
Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera
w szczegblnosci: koszty wykonania prac wynikajgce z dokumentacji projektowej, koszty wszystkich
robét przygotowawczych, porzgdkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikéow dla
wypetnienia Umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu Umowy
materiatow i urzadzen, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatow i ich sktadowania,
dokumentacji powykonawczej i innych opracowan wyszczegblnionych w tresci Umowy,
zorganizowania i prowadzenia niezbednych prob, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen i inne
koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), ktéra wynikaé bedzie z
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1
niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktéry na dzied zmiany stawki
VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

4. Rozliczenia za wykonane poszczegdlne czesci robot budowlanych ( wyodrebniong czesé
wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie za pielegnacje i utrzymanie murawy boiska, ktdéra nie
wchodzi do wynagrodzenia za wykonanie robét budowlanych ) bedg dokonywane fakturami VAT
wg podziatu jak nizej :

1) w 2017 roku jedna faktura do wysokos$ci 25% wartosci brutto ceny ofertowej wystawiona nie
wczesniej niz w grudniu 2017r,

2) w 2018 roku trzy odrebne faktury przejsciowe obejmujgce w sumie do 65% wartosci brutto
ceny ofertowej z uwzglednieniem uwarunkowan:

a) druga faktura czesciowa wystawiona w terminie do dnia 31 marca 2018r o wartosci do 20
% ceny ofertowej,

b) trzecia faktura czesciowa wystawiona w terminie do dnia 30 czerwca 2018r o wartosci do
25% ceny ofertowej,

c) czwarta faktura czesciowa wystawiona w terminie do dnia 30 wrzes$nia 2018r o wartosci
do 20% ceny ofertowej,

3) w 2018 roku piata faktura koncowego rozliczenia zostanie zaptacona po zakonczeniu i odbiorze
wszystkich robét bez wad, na pozostatg do rozliczenia wartos¢ ceny ofertowej brutto, w
terminie zgodnym z terminem realizacji  catosci przedmiotu zmdwienia  po ztozeniu i
zatwierdzeniu wymaganych dokumentow odbiorowych oraz uzyskaniu przez Zamawiajgcego
decyzji pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

5. Wykonawca bedzie wystawiat faktury po odbiorze robét przez Nadzér Inwestorski, wykonanych
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do kazdego z protokotow
odbioru.

6. Podstawg rozliczenia za wykonane roboty i wystawienia faktury bedzie protokot czesciowego i
koncowego odbioru robot zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.
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11.

Zaptata za kazidg fakture moze by¢ realizowana z terminem odroczonej ptatnosci nie
przekraczajgcym 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury zaakceptowanej
przez Nadzor Inwestorski.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Wykonaweca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ zobowigzan na osobe trzecig,
ani tez scedowad na osobe trzecig swoich wierzytelnosci.

Za dzien dokonania ptatnosci uwaza sie dzien, w ktorym nastgpito przekazanie naleznosci na
rachunek bankowy Wykonawcy :

Nr rachunku : ....coveeveeveeceeeeecee,

Dokonanie ptatnosci koricowej bedzie mozliwe, jezeli Zamawiajacy kazdorazowo otrzyma
potwierdzenie dokonania zaptaty przez Wykonawce swoim Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) za wykonane przez nich prace, zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego umowami.

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce

odpowiednie, wymagane w SIWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczegdélnych branz i wpis na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:

1) e - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie stosownego
petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujgcego umocowanie do podejmowania
wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy — w tym w szczegdlnosci do zaciggania
zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji, podpisywania protokotéw oraz sktadania
wszelkich innych o$wiadczen w imieniu Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

2) - jako kierownika budowy,
3) - jako kierownika robét ogélnobudowlanych,
A) e - jako kierownika robot elektrycznych,

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajgcemu oryginat
petnomocnictwa zawierajgcego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu
do dziatania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba ze Wykonawca samodzielnie bedzie wykonywat
dziatania zastrzezone dla Przedstawiciela Wykonawcy.

. W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujgcej z ramienia Wykonawcy jedng z funkgcji,

okreslonych w ust. 2 pkt 2-4 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce w
zastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz
doswiadczenia, ktore okreslone zostaty w SIWZ odpowiednio dla oséb majacych uczestniczy¢ w
realizacji Umowy.

W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujgcej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji,
okreslonych w ust. 2 pkt 3-4 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce w
zastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz
doswiadczenia, ktore okreslone zostaty w SIWZ odpowiednio dla oséb majgcych uczestniczy¢ w
realizacji Umowy.

. Poprzez zmiane dopuszczalng osoby kierownika budowy rozumie sie tylko i wytacznie :

1) jezeli osoba zmieniana posiada co najmniej takie same uprawnienia, wyksztatcenie i takie
doswiadczenie, za ktdre osoba ta otrzymataby takg sama lub wiekszg liczbe punktéw, jak osoba
wskazana w wykazie zamieszczonym w ofercie,
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2) zmiane konieczng wywotang chorobg osoby, ktdra wymaga leczenia szpitalnego przez okres co
najmniej 21 dni,

3) zmiane konieczng wywotang $miercig osoby wskazanej w wykazie zamieszczonym do oferty.

. Funkcje inspektora nadzoru bedzie petnié: p. ...

. Funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego sprawowac beda:

§11
INZYNIER ( NADZOR INWESTORSKI )
. Inzynier uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscia, jakoscig
oraz sposobem wykonania prac, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym
do okreslania formy i zakresu dokumentéw stuzgcych do monitorowania realizacji i rozliczen
wykonywanych prac.
. Inzynier przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania i tresci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.
. Inzynier nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdét zamiennych,
dodatkowych i uzupetniajagcych Ilub ograniczenia zakresu rzeczowego robét w imieniu
Zamawiajgcego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

§12

UBEZPIECZENIA

. Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat ubezpieczenia przedmiotu Umowy od wszelkich ryzyk,

opfacajac w catosci wykupiong polise, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowigzek

pokrycia szkdd, do ktérych naprawienia Wykonawca zobowigzany jest w zwigzku z wykonywaniem

Umowy lub przy okazji jej wykonywania.

. Ubezpieczenie spetnia warunki okre$lone ponizej :

1) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci z tytutu zaistnienia zdarzen, ktérych nastepstwem jest
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy (odpowiedzialnos¢ kontraktowa),
na sume ubezpieczenia nie nizsza niz wartos¢ brutto ceny ztozonej w ofercie, na okres od dnia
zawarcia Umowy do zakorniczenia robét i podpisania protokotu koncowego odbioru robét.

Jako podmiot uprawniony do otrzymania ewentualnych $Swiadczen z ubezpieczenia wskazany
jest Zamawiajacy.

2) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu zaistnienia zdarzen (czyndw
niedozwolonych), ktdrych nastepstwem sg szkody w mieniu lub na osobie, niezaleznie czy
dotycza one o0sdb zatrudnionych przez Wykonawce, Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcéw) czy oséb trzecich (ubezpieczenie deliktowe), na sume ubezpieczenia nie
nizszg niz 1.000.000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia na okres od dnia zawarcia Umowy do
momentu spisania protokotu koricowego odbioru robot.

3) Ubezpieczenie, o ktérym mowa w pkt 1 i 2 obejmuje pokrycie wszelkich strat lub szkdd,
wyniktych  w  zwigzku z dziataniami Wykonawcy lub Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcéw), w tym szkdd wyrzgdzonych wskutek razgcego niedbalstwa.

4) Wykonawca zapewnia ochrone ubezpieczeniowg od zdarzen o ktorych mowa w pkt 1-3 w
zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzysci, roszczen z tytutu rozwigzania lub
odstgpienia od Umowy, zranienia, choroby, inwalidztwa lub s$mierci jakiejkolwiek osoby
przebywajgcej na terenie budowy.

5) Maksymalna wysokos¢ franszyzy redukcyjnej lub udziatu wtasnego nie moze przekracza¢ 3 %
sumy ubezpieczenia w kazdym przypadku wysokosci wyrzadzonej i powstatej szkody.
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3. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca
przedktada do wgladu wykupione polisy wraz z dowodem optacenia sktadek oraz ich kopie
poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem.

§13
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujgca forma odszkodowania
za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy bedg kary umowne.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Zamawiajgcemu przystugujg od Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

b) za opdznienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego lub
odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa — odpowiednio w § 9 ust. 1 - za
kazdy dzien opdznienia;

c) za opOznienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji lub
rekojmi, w stosunku do terminéw wyznaczonych na usuniecie wad - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzier opdznienia.

d) za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia
wspotpracy) z winy lezacej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 25 % wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 9 ust. 1.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

b) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, w wysokosci 2.000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

C) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 5.000
ztotych,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 ztotych, za
kazdy brak zaptaty lub nieterminowg zapfate,

3) Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego nastepujace kary umowne:

a) za zwitoke w przekazaniu terenu budowy i/lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien
zwtoki;

b) za zwtoke w przystgpieniu do odbioréw, o ktérych mowa w § 8 ust. 1i 4 - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwtoke w dokonaniu odbioréw, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki.

3. Strony wyraznie potwierdzajg, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy znosi jedynie
prawa i obowigzki Stron nalezgce do jej istoty, nie znosi natomiast powstatego wczesniej stanu
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego z tytutu zastrzezenia kary umownej i powstatych wczesniej
przestanek uzasadniajgcych jej naliczenie i zaptate.

4. Postanowienia, o ktéorym mowa w ust. 3 nie majg zastosowania w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
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byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy odstgpit od zawarte;j
Umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulowaniu.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy  tj. i, 2t (stownie: ...
........................................................... ) na zasadach wedtug SIwz, w formie
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczenn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.
. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie wedtug nastepujgcych zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia, co
stanowi kwote .......ccccueuen. zt Zamawiajacy zwrdéci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane —tj. od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robdét Obiektu, natomiast pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote
.................... zt Zamawiajgcy zwrdci nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady Przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robdét Obiektu,
jezeli nie zostato wczesniej wykorzystane.
. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robdét Obiektu, Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§15
GWARANCIJA JAKOSCI
. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosci na okres 36 miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu koricowego odbioru robét.
. Szczegotowe zapisy dotyczace warunkédw gwarancji zostaty okreSlone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 4 do Umowy.

§16
REKOJMIA ZA WADY
. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposdb, ze uprawnienia z tego tytutu przystugiwac bedg
Zamawiajgcemu w okresie ......... miesiecy od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robét.
. Dokumentem potwierdzajgcym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie protokot
ostatecznego odbioru robét.
. Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwaranc;ji jakosci.

§17

OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i poza
terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ograniczaé¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi
i wtasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu
i innych skutkdw prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r
poz. 250) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r poz. 21 z pdzn. zm.).
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. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania
z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zagdanie Zamawiajgcego.
. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajgcego
i 0s6b trzecich z tytutu szkdéd powstatych na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§18

PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcdw na zasadach okreslonych w art.
647" Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamodwien
publicznych ( Dz.U. z 2015r poz. 2164 z pdin.zm)
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi/dostawy, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy/ow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii kazdej zmiany zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jesli wartos¢ kazdej z nich jest wieksza niz 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
9 ust. 1 niniejszej umowy.
Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg, wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca przed
wyptatg wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

§19
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcdéw, a wraz z fakturg za wykonane roboty
przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote naleing
podwykonawcom.

Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu osSwiadczenie
podwykonawcow, iz naleznosci zwigzane z realizacja zamodwienia (badZ jego czesci), zostaty
podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie oraz dowody
zaptaty wymaganych naleznosci.

W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zaptacit
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajacy bedzie miat prawo do
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10.

11.

12.

powstrzymania sie z ptatnoscig wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.

Czesc¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.2, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2. Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w wust.1, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie

zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od Umowy przez zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ pisemng zgode na bezposrednig

zaptate za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, jezeli spetnione

zostang facznie ponizsze warunki :

1) o bezposrednia zaptate dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystgpi Wykonawca z
whnioskiem uzasadniajgcym koniecznos¢ zaptaty dla podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

2) zostanie zawarta umowa z podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robét zleconych dla podwykonawcy, ze zostaty wykonane
zgodnie z zawartg umowa i doreczong podwykonawcy dokumentacjg projektowg,

4) po wykonaniu roboét zleconych dla podwykonawcy zostanie sporzadzony protokdét odbioru
robot zaakceptowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.
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13.

14.

W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote
wynagrodzenia zaptaconego dla podwykonawcy.
Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania :
1) w przypadku nie dokonania w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg zaptaty przez
Wykonawce dla podwykonawcy za wykonane przez niego zlecone roboty,
2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robét dla podwykonawcy :
a) z ktérym nie zawart umowy,
b) z ktérym zawart umowe bez zgody Zamawiajgcego,
c) z ktérym zawart umowe, a ktérej tres¢ nie zaakceptowat Zamawiajacy.
W przypadku, o ktérym mowa z ust. 12 nie jest wymagana zmiana Umowy w drodze pisemnego
aneksu.

§20

ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW WYKONAWCY | PODWYKONAWCOW
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy
zatrudniat na umowe na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, ktdre
zostaty wskazane w Wykazie Pracownikéw przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy,
bedacym zatacznikiem do niniejszej Umowy. Podstawg sporzadzenia Wykazu Pracownikéw s3
wytyczne zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia, ktéra stanowi integralng czes$¢
niniejszej Umowy.
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu Wykaz Pracownikdéw przeznaczonych do realizacji
przedmiotu Umowy zatrudnionych na umowe o prace ze wskazaniem wyksztatcenia,
doswiadczenia i kwalifikacji kazdego pracownika.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy przedmiot Umowy wskazani w Wykazie
Pracownikéw bedg w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502
ze zm.), oraz otrzymywaé wynagrodzenie za prace réwne lub przekraczajgce réwnowartosc
wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 ze zm.).
W celu kontroli przestrzegania postanowien Umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci personelu
Wykonawecy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonywat
bedzie przedmiot Umowy, na inne posiadajgce co najmniej takie samo wyksztatcenie,
doswiadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie Pracownikow, z
zachowaniem wymogoéw dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej
zmianie os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie powiadomié Zamawiajgcego na piSmie przed dopuszczeniem tych oséb
do wykonywania prac.
Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych przedmiot Umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
pracownikdw wykonujgcych przedmiot Umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby wskazanych pracownikow
w Wykazie Pracownikéw, wykonujgcych przedmiot Umowy na podstawie umowy o prace.
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§21

ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

2) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub jego czesci, ktéry jest niezbedny do
realizacji przedmiotu Umowy,

3) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocy Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcoéw), w stosunku do ktdrych Zamawiajgcy nie zaakceptowat umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg),

4) gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegdlnych etapdw prac
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykona¢ w umoéwionym terminie oraz nie
podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowg, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazow Zamawiajgcego lub Inzyniera i pomimo wyznaczenia mu
dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w
dalszym ciggu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy,

6) gdy Wykonawca po raz kolejny dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 18 ust. 3, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub podjecia

uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomic na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

. W przypadku rozwigzania Umowy Zamawiajgcy moze powierzyé wykonanie przedmiotu Umowy

osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego

dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokotu

korcowego odbioru robét, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawce
terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze.

. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstgpienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krétszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) ztozeniem oswiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu do
spetnienia swiadczenia).

. Prawo rozwigzania Umowy przystuguje Stronie w terminie 30 dni liczgc od dnia przekazania

oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt. 2).

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujgce obowigzki

szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodpfatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wg
stanu na dzien ztozenia oswiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych Umowa, jezeli rozwigzanie nastgpito z
winy lezgcej po stronie Zamawiajacego,
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy lezacej po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

9. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy lezgcej po

stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptfaty wynagrodzenia za prace, ktdre zostaty
wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw okreslonych w ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozér Terenu Budowy.

§22
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy rozumiec
zmiany nieodnoszace sie do kwestii, ktére podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich,
ktore gdyby byty znane w momencie wszczecia procedury, majgcej na celu zawarcie Umowy, nie
miatyby wptywu na ilo$¢ podmiotéw zainteresowanych tg procedurg. W powyzszym kontekscie nie
stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych przyktadowo:
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, numeru rachunku.

2. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzgdza sie protokdt koniecznosci, biorgc pod
uwage w szczegélnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposdb jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakoriczenia Umowy.

3. Przewiduje sie mozliwos$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkdéw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza zmiany oséb, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 pkt 2-4, w przypadku gdy
dotychczasowe osoby nie mogg wykonywaé powierzonych zadan, przy czym zmiana osoby
funkcyjnej moze nastgpi¢ wytgcznie, jezeli zostang spetnione przestanki, o ktéorych mowa w § 10
ust. 4i 5 Umowy.

2) Zamawiajgcy dopuszcza przedifuzenie terminu wykonania przedmiotu zamodwienia o czas
opdznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
zamowienia w przypadku:

a) powstania koniecznosci wykonania zamowienn dodatkowych, ktdrych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy,

b) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

c) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych ( silne mrozy — ponizej minus 10°C
przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i dtugotrwate deszcze, ponad normowe opady $niegu,
dtugotrwate wysokie temperatury — powyzej 30°C, przez okres co najmniej 10 dni )
uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, o ile nie dato sie tego
przewidzie¢ i / lub wykona¢ w innym terminie,

d) sity wyzszej lub kleski zywiotowe;j.
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3) W przypadku wykonywania robét zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
zamoéwienia, o czym mowa w SIWZ rozdz. IV pkt. 8.2, z zastrzezeniem nieprzekroczenia czesci
wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w SIWZ — zmiana moze dotyczy¢
wynagrodzenia, wymogdéw w zakresie odbioru robdt i innych okolicznosci powstatych w zwigzku
z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia.

4) W przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania
Umowy, ktére beda miaty istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu Umowy — gdy okolicznosé
ta wptyneta na konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, wymogéw w zakresie odbioru robét,
terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z zaistniata wada dokumentacji
projektowej i zmiany te beda konieczne gdyz kontynuacja wykonania Umowy grozitaby
powstaniem Obiektu obarczonego wada.

5) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, jezeli zmiany te beda
miaty istotny wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

6) Zamawiajagcy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktére sa
nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robét budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej
mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inzyniera,

c¢) zmiany dokonanej podczas wykonywania robét budowlanych, ktéra nie odstepuje w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostaty zgodnie z zapisami art.
36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania
elementdw robot. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku
Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagaé bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

8) Zmiana Podwykonawcy — na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana moze nastgpi¢ wylgcznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w
realizacji przedmiotu Umowy, oraz o braku roszczern wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot.
Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktdrego Wykonawca opierat sie
wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane pod
warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowego
Podwykonawce.

4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.

5. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robét zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostang wyfaczone z zakresu zamdwienia podstawowego na podstawie
zakresu zmian okreslonych w protokotach koniecznosci oraz na podstawie cen jednostkowych i
czynnikow kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
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Zakres robot zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze robédt
sporzagdzonym przez Inzyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytutu wykonania robét zamiennych
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wczesniejszym uzgodnieniu
przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do
Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnieni w
protokole koniecznosci.

6. Przewiduje sie mozliwo$é dokonania zmiany, w sytuacji koniecznos$ci realizacji dodatkowych robét
budowlanych przez dotychczasowego wykonawce, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile
staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegoblnosci dotyczgcych zamiennosci instalacji, zamdwionych w ramach zamdwienia
podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego,

3) tgczna wartosé dodatkowych robot budowlanych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
Przedmiotu Umowy okreslonej w § 9 ust. 1.

7. Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmiany Umowy, jezeli zostang spetnione facznie ponizsze
warunki :

1) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc
z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢,

2) tgczna warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej w § 9 ust. 1.

8. Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmiany Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit
zamowienia, i ktdrego ma zastgpi¢ nowy Wykonawca :

1) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to
za sobg innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

9. Zmiany, niezaleznie od wyzej wymienionych uznaje sie za istotne, jezeli :

1) zmienia sie ogdlny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym
brzmieniu,
2) nie zmienia ogdlnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byty postawione w prowadzonym postepowaniu
o udzielenie zamodwienia, to wzieliby lub mogliby wzigé udziat inni Wykonawecy lub przyjeto
by oferty innej tresci,
b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng Umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposdb
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,
C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajacy
z Umowy,
d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym
Wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 8 pkt 1.

10. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z
powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawnych, wynagrodzenie brutto okreSlonew § 9 ust. 1
ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego
podatku dla zakresu objetego Umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze
rozliczony.
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1. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 Zamawiajgcy, po dokonaniu zmiany Umowy, zamiesci
w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

§23
ROZSTRZYGANIE SPOROW

. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktdre powstang na tle realizacji
Umowy beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.

. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu, Strona
niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sgdowa.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie wtasciwy
sgd powszechny z okregu, w ktorym lezy siedziba Zamawiajgcego.

§24
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej
okreslonych, a osoby wystepujgce w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie umocowane
do jego reprezentacji.

. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacja umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzgdzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja
przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego srodka stuzgcego do
przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwtocznie potwierdzona w wersji pisemnej za
posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
Adres Ul. Kosciuszki 96

64 — 700 Czarnkow
tel. 067 3528170, fax 067 3528171

Telefon

e-mail sekretariat@zzozczarnkow.x.pl

dla Wykonawcy:
Adres
TEIBTON | ettt e e et er bbbt b shesreaebbenbe e sae sheereennen

FaX e e beeaee e bae b atearearebaeareaes

L a1 11 IO

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie
obowigzujgce przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych
oraz Prawa budowlanego.

. Integralng czesciag Umowy s3 nastepujgce zataczniki:

1) SIWZ

2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

3) Kopie polis ubezpieczeniowych z dowodami ich optacenia
4) Wzér Karty Gwarancyjnej
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5) Dokumentacja projektowa i STWiORB - w wersji na DVD
6. Umowa zostata sporzadzona w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za
oryginalny — z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 4
do Umowy Nr ............. zdnia e

KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)

Na Przedmiot Umowy pn.:
Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie. Budowa instalacji gazow
medycznych.

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:
Zespot Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
Ul. Kosciuszki 96
64 — 700 Czarnkow
zwany dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwarang;ji

1) Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu zaméwienia objetego Umowa nr ......... z dnia
...................... , odebranego protokotem koricowego odbioru robét Obiektu z dnia ......................

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
Przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcow).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o ktérym mowa
w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumieé¢ wade, w
tym wade ukrytg, zmniejszajgcg wartos¢ lub uzyteczno$é Przedmiotu Umowy, lub tez
wskazujgca na brak wymaganych jego witasciwosci koniecznych do jego nalezytego
funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okresy gwarancji wynosza:
36 miesiecy na efekty wykonanych robdot budowlanych, zamontowanych urzgdzen, a takze na
trawnik murawy boiska sportowego w ramach przedmiotu Umowy, od dnia podpisania protokotu
koricowego odbioru robdt Obiektu.

3. Obowiazki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad
i usterek przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu
gwarancyjnego.

2) W ramach obowigzkdw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do usuniecia wady
fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy.

3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajacego, Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.
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5) Gwarant odpowiada za wade rowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

4. Ogdlne warunki gwarancji:

1) Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady bedg uniemozliwiaé uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub innych oséb, Gwarant
obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od
otrzymania powiadomienia, i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz
w terminie technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajagcy moze
zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i obcigzy¢
Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od
Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,
a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdélnosci:
a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktorych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie i/lub
uzytecznosé rzeczy objetej gwarancjg,
b) naprawe dotyczacg elementéw konstrukcyjnych rzeczy objetej naprawa.
7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:
a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami,
b) nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez
wczesniejszej akceptacji Gwaranta.

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyiszej,

b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a),

¢) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika
lub inne nieupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.
1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywacé sie bedg raz w roku w okresie obowigzywania

gwarangcji.
2) Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym

wyprzedzeniem.

3) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokot przegladu gwarancyjnego,
w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po jednym dla Wykonawcy
i Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacy obowigzany
jest niezwtocznie przesta¢ Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez komisje przegladowa.
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5) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajgcy dokonajg przegladu
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usuniecia wad w ww. terminie,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta.

6. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem i / lub pocztg elektroniczng na nizej
wskazane numery faksdw i adresy
FaKS: woeeee e
Poczta elektroniczna: .......ccceveeveiecceie e,

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej wskazane
adres:
Poczta elektroniczna: sekretariat@zzozczarnkow.x.pl
i uzgodnic z Zamawiajacym termin usuniecia wad.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Zespot Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
Ul. Kosciuszki 96
64 — 700 Czarnkow
4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane sg
informowa¢ sie niezwtocznie, i nie pdziniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Postanowienia korncowe
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zastosowanie
aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.
2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koricowego odbioru robét.
3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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